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1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

Projekt Architektoniczno – Budowlany !
Opis techniczny - część architektoniczna 
Plan BIOZ 
Opis techniczny, ekspertyza stanu technicznego - konstrukcja 
Opis techniczny - instalacje sanitarne 
Charakterystyka energetyczna budynku 
Opis techniczny - instalacje elektryczne 
Uprawnienia i oświadczenia projektantów !

Spis rysunków – część graficzna: !
ARCHITEKTURA !

!
KONSTRUKCJA !

!
INSTALACJE SANITARNE !

U01 LOKALIZACJA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:1000
A01 PARTER - STAN ISTNIEJĄCY 1:100
A02 PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY 1:100
A03 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJĄCY 1:200
A04 PRZEKROJE - STAN ISTNIEJĄCY 1:100
A05 ELEWACJE - STAN ISTNIEJĄCY 1:100
A06 ELEWACJE - STAN ISTNIEJĄCY 1:100
A07 RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A08 RZUT PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A09 RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:200
A10 RZUT PARTERU - WYBURZENIA/ZAMUROWANIA 1:200
A11 RZUT PIĘTRA - WYBURZENIA/ZAMUROWANIA 1:200
A12 RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA KUCHNI I MINIBROWARU 1:100
A13 RZUT PIĘTRA - ARANŻACJA 1:100
A14 PRZEKRÓJ A1, A2 1:100
A15 PRZEKRÓJ A3 1:100
A16 PRZEKRÓJ B1, A2 1:100
A17 ELEWACJE PROJEKTOWANE 1:100
A18 ELEWACJE PROJEKTOWANE 1:100

K-01 RZUT FUNDAMENTÓW 1:100
K-02 RZUT PARTERU 1:100
K-03 RZUT PIĘTRA 1:100
K-04 RZUT DACHU 1:100
K-05 PRZEKROJE AA I BB 1:100

S01 PARTER - INSTALACJA WODY 1:100
S02 PIĘTRO - INSTALACJA WODY 1:100
S03 PARTER - INSTALACJA HYDRANTOWA 1:100
S04 PIĘTRO - INSTALACJA HYDRANTOWA 1:100
S05 PARTER - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
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!
INSTALACJE ELEKTRYCZNE !

S06 PIĘTRO - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
S07 DACH - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
S08 PARTER - INSTALACJA WENTYLACJI 1:100
S09 PIĘTRO - INSTALACJA WENTYLACJI 1:100
S10 DACH - INSTALACJA WENTYLACJI 1:100

IEL 100 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – RZUT PARTERU 1:100
IEL 101 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – RZUT PIĘTRA 1:100

IEL 151 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIEMIAJĄCEJ I 
EKWIPOTENCJALNEJ – RZUT PARTERU 1:100

IEL 152 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIEMIAJĄCEJ I 
EKWIPOTENCJALNEJ – RZUT DACHU 1:100

IEL 201 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA BUDYNKU -

IEN 201 SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI 
SCHODOWEJ -
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2.	 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na funkcję 
usługową w ramach zadania: „głęboka modernizacja energetyczna obiektu owczarni 
należącego do kompleksu pałacowego w Miłkowie”. 

2.1.  Przedmiot projektowanej inwestycji. 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest planowany remont przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania oraz głęboka  modernizacja energetyczna budynku budynku 
gospodarczego - tzw Owczarni. na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Miłkowie 
na działce nr 44/70 o powierzchni 103633 m2. 
Obiekt aktualnie pełni w całości funkcję  gospodarczo- magazynową, po zmianie 
sposobu użytkowania będzie to minibrowar z częścią restauracyjną oraz pokojami 
gościnnymi. 

2.2. Podstawa formalno – prawna. 

▪ Umowa z Inwestorem, 
▪ UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia 20 czerwca 2012 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A” 

▪ kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
▪ uzgodniony przez Inwestora projekt koncepcyjny, 
▪ wytyczne i uzgodnienia branżowe, 
▪ warunki dostaw/odbioru mediów, 

2.3.	 Stan prawny. 

Działka o numerze 44/70 o powierzchni 103633 m2 oraz10310333 działka o numerze 
44/11 o powierzchni 2189 m2 są własnością  Aleksandry Spiż, inwestor legitymuje 
się  tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na 
podstawie Umowy Dzierżawy z dn. 1.07.2016 r. Na terenie działki znajdują się inne 
zabudowania w tym pałac pełniący funkcję restauracyjno- usługową oraz inne 
zabudowania gospodarcze. 

2.4.	 Istniejący stan zagospodarowania. 

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 
UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia 20 czerwca 2012 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A”. 
Obecnie na terenie działki istnieje przedmiotowy budynek oraz kilka innych zabudowań, 
w tym pałac pełniący funkcję restauracyjno-usługową. !
BILANS TERENU - STAN ISTNIEJĄCY 
Powierzchnia terenu	 105822,0 m2	 100,0% 	 [1.00]                                                  
Powierzchnia zabudowy	 bez zmian                                        
Powierzchnia biologicznie czynna	 bez zmian                          
Powierzchnia dojść i dojazdów	 bez zmian                              

2.5.	 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym stanie zagospodarowania działki 44/70 i 
44/11. Obrys budynku będącego przedmiotem zagospodarowania pozostaje bez 
zmian, natomiast powstaną dodatkowe powierzchnie utwardzone w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. !
BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY 
Powierzchnia terenu objętego wnioskiem	 3149,0 m2		 100,0% 	 [1.00]                      
Powierzchnia zabudowy	 960,0 m2	 100,0 % 	 [1.00]                                                 
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2.6.	 Układ komunikacyjny. 

Teren objęty inwestycją posiada bezpośredni dostęp do działki drogowej nr 44/11. 
Istniejący zjazd z drogi publicznej pozostaje bez zmian i konieczności przebudowy w 
związku z planowaną inwestycją. 

2.7.	 Tereny zielone. 

Obecnie na terenie działki 44/70 istnieją tereny biologicznie czynne w postaci 
trawników, łąk oraz drzew. Planowana Inwestycja nie zmienia aktualnego stanu 
terenów zielonych. 

2.8.	 Wycinka drzew. 

Nie dotyczy. 

2.9.	 Ogrodzenie. 

Nie dotyczy. 

2.10.	Zestawienie powierzchni. 

Powierzchnia terenu objętego wnioskiem	 3149,0 m2	             
Powierzchnia działki	 105822,0 m2	                                                            

2.11.	Status działek ze względu na ochronę dóbr kultury. 

Teren wraz z zabudową stanowi zespół pałacowo – parkowy. Zespół, w granicach 
oznaczonych na rysunku planu jest objęty ochroną prawną poprzez wpisy do rejestru 
zabytków (nr 507/J z dnia 07.12.1977 r. oraz nr 522/J z dnia 08.06.1979 r.). 

2.12.	Obszar Natura 2000 

Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się poza obszarem Natura 2000. 

2.13.	Uzbrojenie terenu. 

Na terenie działki znajdują się podziemne sieci uzbrojenia terenu, które nie kolidują z 
planowaną inwestycją. Zasilanie budynku w media będzie się odbywać poprzez sieci 
znajdujące się  na działce, będące w dyspozycji Inwestora, w ramach istniejących 
dostaw. 
Przyłącza zostaną wykonane na podstawie odrębnego opracowania. 

2.14.	Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia. 

Nie występuje. 

2.15.	Analiza przesłaniania. 

Na podstawie analizy (przeprowadzonej zgodnie z zapisami §13 ust 1 i 60 
Rozporządzenia - warunków technicznych) stwierdzono, że odległość budynku z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów umożliwia 
naturalne oświetlenie tych pomieszczeń, ponieważ między ramionami kąta 60 st., 
wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w 
wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się 
przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości 
mniejszej niż wysokość przesłaniania. 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3.	 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –  BUDOWLANY. 

Projekt budowlany remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na funkcję 
usługową w ramach zadania: „głęboka modernizacja energetyczna obiektu owczarni 
należącego do kompleksu pałacowego w Miłkowie”. 

3.1.	 Podstawa formalno – prawna. 

▪ Umowa z Inwestorem, 
▪ UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia 20 czerwca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A” 
▪ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, 
▪ uzgodniony przez Inwestora projekt koncepcyjny, 
▪ wytyczne i uzgodnienia branżowe, 
▪ audyt energetyczny opracowany na zlecenie Inwestora przez Pracownię Analiz 

Technicznych i Finansowych Krzysztof Ruszkiewicz 
▪ warunki dostaw/odbioru mediów, 

3.2.	 Przeznaczenie i program użytkowy. 

Zgodnie z zamiarem Inwestora, w istniejącym budynku gospodarczo- magazynowym 
ma powstać mini- browar połączony z funkcją restauracyjną, muzealno- 
wystawienniczą oraz hotelową. Na parterze budynku znajdować się będą urządzenia 
związane z działalnością mini- browaru, które będą stanowić atrakcję muzealną 
przedstawiającą tradycyjny proces warzenia piwa. Na piętrze znajdować się będą: 
oddzielona pożarowo strefa z pokojami hotelowymi oraz część ekspozycjyjno-
muzealna znajdująca się na antresoli, umożliwiająca obserwację procesów warzenia 
piwa. 

3.2.1.	Gastronomia. 

Zamiarem inwestora jest wykonanie baru restauracyjnego serwującej polskie, 
regionalne, przekąski w formie barowej uzupełniającej ofertę  piwną  minibrowaru i 
gastronomiczną kompleksu pałacowo- parkowego „Spiż” i całego regionu. 
Restauracja wraz zapleczem będzie funkcjonować na parterze budynku, gdzie znajduje 
się: kuchnia, obieralnia i sterylizacja jaj, magazyn, komora chłodnicza, zaplecze 
socjalne, bar oraz zmywalnia. Planowane zatrudnienie - do 6 osób. 

3.2.2.	 Mini-browar 

Oferta gastronomiczna restauracji zostanie wzbogacona o piwa w kilku gatunkach, 
warzonych we własnym mini-browarze zlokalizowanym w budynku. 
Wszystkie elementy instalacji związanej z procesem powstawania piwa zostały 
ulokowane na parterze gdzie ich największe elementy (warzelnia, tanki) są widoczne 
dla gości. Planowane zatrudnienie - do 3 osób. 
Parter 
Na kondygnacji 1 zaprojektowano zaplecze techniczne części gastronomicznej i mini-
browaru, kuchnię, obieralnię, magazyny, chłodnie oraz pomieszczenie na tanki. 
Ponadto na tej kondygnacji znajduje się węzeł sanitarny przeznaczony dla gości 
restauracji. Resztę kondygnacji stanowią pomieszczenia techniczne bezpośrednio z 
zewnątrz budynku. Na parterze zaprojektowano również główne pomieszczenie 
konsumpcyjne, dostępne bezpośrednio z zewnątrz.  
Piętro 
Na kondygnacji 2 znajdują się: część noclegowa z pokojami gościnnymi, oraz część 
muzealna gdzie z poziomu antresoli można obserwować proces warzenia piwa. 
Przewidziano tu dodatkową toaletę oraz bar umożliwiający degustację piwa. 
Komunikacja 
W budynku zaprojektowano główną obudowaną, żelbetową klatkę schodową 
spełniającą wymogi klatki ewakuacyjnej (szerokość begu min.120 cm, szerokość 
spocznika min. 150 cm). Klatka jest wyposażona w klapę oddymiającą. Dodatkowo na 
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piętro prowadzi także zewnętrzna klatka schodowa o konstrukcji stalowej, także 
spełniająca wymogi klatki ewakuacyjnej. 

3.3.	 Dane techniczne.	  

Powierzchnia zabudowy budynku 	 960,0 m2                                    
Powierzchnia użytkowa [istniejąca]	 1027,0 m2                                   
Powierzchnia użytkowa [projektowana]	 1452,6 m2                             
Kubatura brutto budynku	 ok. 6748 m3                                                  
Ilość kondygnacji	 2 nadziemne                                                              
Wysokość budynku	 ok. 10 m                                                          !
PPP=+/- 0,00 budynku ustalono na poziomie:	 PPP ±0.00 = 433,0 m n.p.m.            
[bez zmian względem stanu istniejącego] 

3.4. Opis technologii kuchennej 

3.4.1.	 Zakres działalności. 

Kuchnia będzie prowadzić działalność w oparciu o surowce i półprodukty dostarczane 
z zewnątrz. Po dostawie surowce będą przyjmowane i sprawdzane pod względem 
ilościowym i jakościowym, a następnie przekazywane do przeróbki. Przygotowalnia 
została dostosowana do wykonywania śniadań na zimno i ciepło. 
W projekcie przyjęto następujące założenia technologiczne: 
- przyjęcie towarów  
- magazynowanie surowców i towarów na bieżące potrzeby tj. 1-2 dni 
- odbiór półproduktów z magazynu i ekspedycja do kuchni. 
- obróbka termiczna półproduktów  
- ekspedycja potraw  
- zmywanie naczyń  

3.4.2.	Opis procesów technologicznych 

3.4.2.1. Przewidziano występowanie następujących czynności technologicznych: 

- przyjęcie towarów, 
- przygotowanie posiłków barowych w formie zimnej i ciepłej, 
- sterylizacje jaj w naświetlaczu i natychmiastowe poddanie ich obróbce cieplnej, 
- ekspedycja potraw na sale konsumpcyjne, 
- zmywanie naczyń i usuwanie odpadków, 

3.4.2.2. Przyjęcie i magazynowanie towarów 

Surowce i przetworzone półprodukty magazynowane będą w komorze chłodniczej i 
magazynie wyposażonym w regały i szafy mroźnicze. 

3.4.2.3. Kuchnia  

W kuchni zastosowano ciąg obróbki termicznej o module 70 cm oraz piec 
konwekcyjno-parowy. 
Wyposażenie: 
- Piec konwekcyjno-parowy mini o pojemności 6 x GN 1/1 CONVOTHERM 1 szt.  
- Kuchnia gazowa. 4 palnikowa SILKO1 szt 
- Frytownica gazowa SILKO	 1 szt 
- Grill gazowy SILKO 1 szt 
Nad urządzeniami grzewczymi przewiduje się okap z łapaczami tłuszczu oraz 
oświetleniem. 
W pomieszczeniu kuchni zlokalizowano także basen do mycia przyrządów 
kuchennych, oraz stoły ze zlewami, stół mroźniczy oraz stoły chłodnicze.  !!
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3.4.2.4. Bar 

Poprzez bar wydawane będą ciepłe napoje z wykorzystaniem ekspresu ciśnieniowego, 
napoje zimne z szaf chłodniczych podblatowych oraz piwo poprzez nalewaki do piwa. 

3.4.2.5. Ekspedycja potraw.    

Ekspedycja potraw odbywać się z kuchni windą do rozdzielni kelnerskich 
umiejscowionych na parterze i 1 piętrze. Na parterze w rozdzielni kelnerskiej  znajduję 
się ekspres automatyczny do napojów instant oraz kawy. 

3.4.2.6. Zmywalnia 

Zmywalnie znajdują się na parterze i 1 piętrze wyposażone są w zlewy 1-komorowe do 
odbioru brudnych naczyń, segregacji i ładowania do zmywarek. 
Do zmywania naczyń przewiduje się zastosowanie zmywarek gastronomicznych z 
wyparzaniem. 
Naczynia czyste dostarczane będą do rozdzielni kelnerskich poprzez szafę przelotową.       

3.4.2.7. Usuwanie odpadków  

Wszystkie odpady pokonsumpcyjne  będą wynoszone do zewnętrznych magazynów 
odpadów.  

3.4.2.8. Pomieszczenia socjalne personelu 

Przewiduje się pomieszczenie socjalne i WC personelu, na parterze 0.27 -0.28. 

3.4.2.9. Kącik porządkowy 

Do utrzymania czystości służy szafa porządkowa z wbudowanym zlewem ( w pom. 
0.24), dodatkowo zaprojektowano w budynku 2 pomieszczenia porządkowe (0.10 i 
1.17.1) 

3.4.3. Zatrudnienie. 

Praca w kuchni odbywać się będzie na zmiany wg harmonogramu pracy. 
Przewiduje się zatrudnienie do 6 osób pracujących w systemie zmianowym po 3 osoby 
na każdą zmianę. 

3.4.4. Wymagania budowlane 

Wysokość pomieszczeń kuchni min.3 m. Konstrukcja ścian i stropów powinna 
uniemożliwiać kondensowanie się tam pary wodnej.     
Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń powinny mieć powierzchnię gładką. W 
kuchniach, przygotowalniach, sanitariatach i innych miejscach produkcyjnych 
(obieralnia jarzyn) ściany do wys.2,05 m powinny być dostosowane do zmywania wodą 
np. wyłożone glazurą.  
Drzwi powinny być gładkie i dostosowane do zmywania wodą. Drzwi do działu 
produkcyjnego i drzwi zewnętrzne winne być zabezpieczone przed gryzoniami. Drzwi 
zewnętrzne obite do wys. 30 cm blacha lub wykonane w sposób podobny. 
Okna powinny mieć podwójne szklenie, otwierane do wewnątrz i dostosowane do 
zmywania wodą. Wszystkie okna w dziale produkcyjnym powinny posiadać części 
uchylne. Posadzki powinny być łatwo zmywalne, gładkie i trwałe z uwagi na transport 
poziomy dostaw.  

3.4.5. Instalacja wod.-kan. 

Osie symetrii odpływów z basenów i zlewozmywaków – na wysokości 300 mm 
Przewody doprowadzające wodę do urządzeń wyposażyć w zawory odcinające. 
Dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie szacunkowo ok. 6 m3. 
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą wyniesie 50% zapotrzebowania wody tj. 3 m3. 
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Wodę zimna i ciepłą doprowadzić do wszystkich punktów odbioru zaznaczonych na 
rysunkach, gdzie winno zainstalować kurek do podłączenia węża do zmywania. 
Wpusty podłogowe powinny posiadać osadniki do zatrzymywania części stałych. 
Zaleca się zastosowanie młynka do odpadów przy zlewozmywaku w zmywalni. 

3.4.6. Ogrzewanie i instalacja wentylacyjna 

We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę zgodnie z obowiązującą 
normą.  
Każde pomieszczenie związane technologicznie z działem produkcji powinno mieć 
wentylacje grawitacyjną. Ponadto należy przewidzieć wentylację mechaniczną z 
uwzględnieniem bilansu cieplnego i wilgoci.  

3.4.7. Instalacja elektryczna 

W pomieszczeniach działów produkcyjnych, zmywalni, obieralni, chłodni należy 
przewidzieć instalację hermetyczną wg obowiązujących norm z zabezpieczeniem na 
każdy odbiór. W wykazie podano zapotrzebowanie mocy urządzeń i rodzaj napięcia. Z 
uwagi na różne sposoby wykonania podłączeń przez producentów-podłączenia 
wykonać po uzgodnieniu dostaw.  
Punkty oświetleniowe- żarówki i klosze powinny mieć osłony chroniące żywność przed 
odpryskami szkła w razie ich stłuczenia. 
Przy każdym stanowisku roboczym powinny być zainstalowane punkty  świetlne. 
Światło nie powinno zmieniać barwy produktów żywnościowych, a jego intensywność 
powinna być nie mniejsza niż: 
- 540 luxów we wszystkich punktach kontroli (waga, gotowe produkty itp.) 
- 220 luxów w pomieszczeniach roboczych i 110 luxów w pozostałych. 

3.5.	 Opis technologii mini-browaru 

Technologia warzenia piwa dla urządzeń minibrowaru „Spiż” 

3.5.1.	Przyjęcie słodu zapakowanego w worki 

Słód przyjmowany jest w workach jutowych lub poliestrowych, o standardowej wadze 
25 lub 50 kg. Przechowywany jest w suchym, zaciemnionym  pomieszczeniu, w 
temperaturze około 18-22 stopni C. W przedmiotowym budynku jest to pomieszczenie 
na parterze budynku oznaczone  w części rysunkowej jako 0.22. Podstawę planowanej 
produkcji stanowi słód jęczmienny typu pilzneńskiego. Pewną część dostaw stanowią 
słody karmelowe, ciemne, barwiące oraz słody pszeniczne, monachijskie. 

3.5.2.	 Ważenie słodu 

Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnej warki odmierzana jest ilość słodu (lub 
słodów) właściwa dla zaplanowanego gatunku piwa 

3.5.3.	 Śrutowanie słodu 

Słód śrutowany jest (rozdrabniany na śrutę) na specjalnym urządzeniu, zwanym 
śrutownikiem. Zlokalizowany będzie w pomieszczeniu 0.21. Odpowiednia ilość słodu 
transportowana będzie  w workach (w tym celu używa się worków transportowych z 
juty) lub specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach z magazynu do 
pomieszczenia 0.21. Śrutownik (rozdrabniacz) do słodu składa się z: kadłuba 
z  napędem walców, walców i elementów sterowania oraz stojaku rurowego 
z  uchwytem do worków. Walce śrutownika są wykonane ze specjalnego stopu. Na 
powierzchni walców są wyrzeźbione płytkie rowki do śrutowania słodu. Łatwa zmiana 
odległości pomiędzy walcami śrutownika pozwala natychmiast reagować na różne typy 
i jakości słodu. Odległość pomiędzy walcami zmienia się ręcznie z  pomocą 
mechanizmu równoległego. Siła na walce śrutownika przenosi się pasem klinowym, 
który zabezpiecza płynny i cichy bieg śrutownika. Poszczególne walce śrutownika 
obracają się z różną prędkością. Śrutownik posiada następujące dane techniczne:  
- wydajność 250 - 350 kg/h 
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- moc zainstalowana 3,0 kW 
- napięcie 230/400 V 
- częstotliwość: 50 Hz 

3.5.4.	 Transport ześrutowanego słodu do kotła zacierno-warzelnego 

Ześrutowany słód transportowany jest w workach (w tym celu używa się worków 
transportowych z juty) lub specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach do 
warzelni, usytuowanej w centralnej części sali, za barem- pom. 0.12. Do transportu 
używamy jest atestowany wózek ręczny (taczkowy lub platformowy), przeznaczony do 
transportu ręcznego. 

3.5.5.	 Produkcja brzeczki piwnej 

Do produkcji brzeczki piwnej służy warzelnia blokowa o wybiciu brzeczki na warkę 25 
hl, składająca się z 2 zbiorników ze stali szlachetnej, w wykończeniu zewnętrznym ze 
stali polerowanej, z ogrzewaniem, zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar nr PLT 
1476). Zbiorniki do warzenia są wyposażone także w parowniki DN 150, L = 1 000mm 
i rozety. Urządzenie zamontowane zostanie w centralnym miejscu sali głównej 
(konsumpcyjnej ozn 0.2) na parterze lokalu,w wydzielonej części, dostępnej wyłącznie 
dla pracownika. (pomieszczenie oznaczone w części rysunkowej jako 0.5) 
W skład warzelni wchodzi: 
- kocioł zacierno-warzelny,  
- kadź filtracyjna z napędem do spulchniacza, 
- whirpool, 
- pompa filtracyjna,  
- pompa do zacieru. 
Panel kontrolny i sterowniczy umieszczony zostanie na ścianie za warzelnią.. 
Kocioł zacierno-filtracyjny jest to zbiornik izolowany ze stali nierdzewnej 1.4301, z 
pokrywą, osłoną części walcowych, parownikiem i rurociągiem w warzelni wykonanym 
ze stali szlachetnej. Dno zbiornika jest równe, a sam zbiornik jest osadzony na 
wspólnej ramie warzelni. Kadź zacierna także działa jako kadź wirowa: brzeczka jest 
wirowana przez przewód rurowy obejściowy z pomocą pompy do zacieru. Kadź jest 
wyposażona w oświetlenie przestrzeni wewnętrznej i termometr. Pojemność całkowita 
wynosi 7,5 hl. Odciąganie pary wtórnej odbywa się poprzez rury wentylacyjne 
bezpośrednio nad dach budynku.Wirowanie brzeczki (funkcja kadzi wirowej) 
przeprowadza się z pomocą pompy do zacieru i przewodu rurowego obejściowego 
(by-pasu), z wlotem stycznym do przestrzeni wewnętrznej kadzi zaciernej.  
Kadź filtracyjna jest to zbiornik izolowany ze stali nierdzewnej 1.4301, z pokrywą, 
osłoną części walcowych, parownikiem i rurociągiem w warzelni wykonanym ze stali 
szlachetnej. Dno zbiornika jest równe. Dno filtracyjne wykonane jest ze stali szlachetnej, 
podzielone na części. Kadź jest zamontowana na wspólnej ramie warzelni i 
zaopatrzona w oświetlenie przestrzeni wewnętrznej i termometr. 
Młóto usuwa się poprzez otwór usytuowany z boku, w dolnej części walcowej kadzi, 
poprzez kanał spustowy do specjalnych pojemników. W celu zabezpieczenia personelu 
przed uderzeniem został zamontowany końcowy wyłącznik indukcyjny, który pozwala 
na uruchomienie urządzenia do wyrzucania tylko przy zamkniętym otworze do 
wyrzucenia młota albo pod warunkiem zainstalowania ochrony specjalnej. 
Zbiorniki i pompy są połączone orurowaniem ze  stali szlachetnej 1.4301, z  tegoż 
materiału są wykonane wszystkie niezbędne zawory, w tym kulowe i zwrotne, oraz 
pozostała instalacja. 
Stacjonarna pompa z zimną wodą, z uszczelnieniem ślizgowym. Służy do pompowania 
zacieru, brzeczki oraz środków do czyszczenia i dezynfekcji. Motor posiada 
wbudowany czujnik temperatury do eksploatacji z  przetwornicą częstotliwości. 
Maksymalna temperatura pompowanych mediów wynosi 100 °C. Wszystkie części 
pompy będące w kontakcie z płynami pompowanymi są polerowane elektrolitycznie. 
Materiały konstrukcyjne: 
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- wirnik: 	 	 	 	 1.4404 
- kadłub pompy: 	 	 	 1.4404 
- walec: 	 	 	 	 1.4571 
Stacjonarna pompa filtracyjna służy do filtrowania zacieru, pompowania brzeczki oraz 
środków dezynfekcyjnych i czyszczących. Dane techniczne:  
- moc pobierana: 	 	 	 	 0,37 kW 
- napięcie: 	 	 	 	 	 230/400V, 50 Hz 
- wydajność: 		 	 	 	 Q= 1 m³/h przy Hv = 2 m v.s. 
- obroty wyjściowe: 	 	 	 	 18 ob.min.-1 
W kotle zacierno-warzelnym podgrzewana jest woda, mieszana następnie z 
ześrutowanym słodem. Proces mieszania odbywa się w temperaturze około 32 stopni 
C. Dalszy proces zacierania prowadzi się systemem infuzyjnym lub dekokcyjnym. W 
systemie infuzyjnym wszystkie procesy zachodzą w kotle zacierno-warzelnym. Zacier 
podgrzewamy ze średnią prędkością jednego stopnia na minutę. W trakcie mieszania 
mieszadło jest włączone.  
Podczas zacierania infuzyjnego stosowane są przerwy (zależnie od typu warzonego 
piwa), w tym: 
- 40 stopni C. -  przerwa ferulikowa, w tej temperaturze wytwarzany jest kwas 

ferulikowy, który pomaga w uzyskaniu goździkowego aromatu w weizenach, i w tych 
piwach ta przerwa jest często stosowana (10-20 min). Jej skuteczność jest 
dyskusyjna, dla uzyskania widocznego efektu trzeba ją wydłużyć do około dwóch 
godzin; 

- 50-52 stopni C. - przerwa białkowa  - w tych temperaturach białka są rozkładane 
przez egzopeptydazy na aminokwasy i niskocząsteczkowe peptydy. Ma na celu 
dostarczenie drożdżom budulca zawierającego w odpowiedniej formie azot (tzw. 
azot alfa-aminowy). Przy obecnie używanych słodach nie jest konieczna, a może być 
nawet szkodliwa dla piany i treściwości piwa. Skracamy ją do 10-15 min., 

- 62 stopnie C. -  przerwa scukrzająca (maltozowa)  - w tej temperaturze pracuje 
głównie beta-amylaza, enzym wytwarzający dwucukier - maltozę, który jest w pełni 
fermentowalny. Czas trwania 15-60 min. Im dłuższa przerwa, tym bardziej wytrawne 
(alkoholowe) piwo. W temperaturze tej przerwy oraz wyższych przekraczających 
nawet 70°C aktywne są endopeptydazy, które rozcinają pozostałe jeszcze łańcuchy 
białek na dłuższe, wielkocząsteczkowe fragmenty odpowiedzialne za stabilność 
piany 

- 72 stopnie C. - przerwa scukrzająca (dekstrynująca)  - w tej temperaturze pracuje 
głównie  alfa-amylaza, enzym wytwarzający rożne cukry, ale w tym dużą 
ilość  dekstryn  - cukrów na tyle złożonych, że nie są fermentowalne i poprawiają 
treściwość i (troszkę) słodycz piwa. Zwykle jest dość krótka 10-30 min, bo w tej 
temperaturze konwersja przebiega bardzo szybko.  

Dekokcyjny sposób zacierania (charakterystyczny dla szkoły czeskiej, stosowany do 
piw typu pilzneńskiego) jest podobny do zacierania sterowanego temperaturowo, ale 
podgrzewanie zacieru pomiędzy poszczególnymi przerwami robi się w specjalny 
sposób: poprzez odebranie części zacieru (jak najgęstszej), doprowadzeniu go do 
wrzenia w osobnym naczyniu i wlaniu z powrotem go głównego zacieru w taki sposób, 
by uzyskać pożądane zwiększenie temperatury (przerwy temperaturowe jak opisane 
wyżej). W opisanej warzelni blokowej, dwunaczyniowej, odbierana jest część zacieru 
pozostawiona do spoczynku, zaś pozostała w kotle część jest wygotowywana. Zwykle 
stosowana jest dekokcja jednokrotna lub dwukrotna, rzadziej trzykrotna (wówczas 
wszystkie postoje temperaturowe poprzedzone są dekokcją). 
Po zakończonym procesie zacierania śruty słodowej następuje  etap filtrowania czyli 
klarowania zacieru w kadzi filtracyjnej. Efektem filtracji jest klarowna brzeczka przednia. 
Po przepompowaniu  zacieru  do kadzi filtracyjnej następuje  sedymentacja  na dnie 
zbiornika łusek ziarna z resztkami bielma i wytrąconego białka, które tworzą naturalną 
warstwę filtracyjną zwaną wysłodzinami lub młótem. Klarowanie powinno odbywać się 
bez kontaktu zacieru z  tlenem, który wpływa niekorzystnie na właściwości smakowe 
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piwa i powoduje jego ciemniejszą barwę. Na jakość brzeczki wpływa również czas 
filtracji, który skraca się m.in. poprzez zainstalowane w kadzi mieszadła tzw. 
spulchniacze, do których przymocowane są specjalne noże służące do spulchniania 
zacieru. Po ściągnięciu brzeczki następuje przemywanie wysłodzin (wysładzanie młóta) 
wodą. Przez pozostały na dnie kadzi osad przepuszcza się gorącą wodę (78  °C), 
która  ługuje  młóto, rozpuszcza pozostały cukier  i tworzy brzeczkę wysłodkową o 
zawartości ekstraktu 1–1,5%, którą wykorzystuje się w dalszej produkcji piwa. Młóto 
usuwa się poprzez otwór usytuowany z boku, w dolnej części walcowej kadzi. W celu 
zabezpieczenia personelu przed uderzeniem został zamontowany końcowy wyłącznik 
indukcyjny, który pozwala na uruchomienie urządzenia do wyrzucania tylko przy 
zamkniętym otworze do wyrzucenia młota albo pod warunkiem zainstalowania ochrony 
specjalnej. Młóto pakowane jest w specjalnie przeznaczone do tego celu pojemniki i 
wywożone poza teren zakładu. 
Kiedy zacier jest już przefiltrowany, brzeczka kierowana jest do kotła zacierno-
warzelnego, gdzie następuje gotowanie brzeczki z chmielem. Gotowanie ma na celu  
zagęszczenie brzeczki, zniszczenie enzymów, rozpuszczenie składników chmielu i 
wytrącenie substancji garbnikowo-białkowych. Brzeczka gotowana jest przy ciśnieniu 
atmosferycznym około 2 godzin. Podczas gotowania tworzy się para, która wykraplana 
jest na wykraplaczu pary, dzięki czemu proces warzenia pozostaje bezwonny. W 
zależności od planowanego gatunku i smaku piwa ustala się dawkę chmielu  i sposób 
jego dawkowania znając zawartość  α-kwasów  w chmielu. Piwa ciemne i 
wysokoprocentowe wymagają mniejszej ilości chmielu niż piwa jasne typu 
pilzneńskiego. Na 100 litrów piwa używa się ok. 200 gramów chmielu. Najczęściej 
dawkowanie chmielu odbywa się w jednej, dwóch lub trzech częściach: krótko po 
rozpoczęciu gotowania, w połowie okresu gotowania i przed wybiciem brzeczki – dla 
nadania piwu przyjemnego aromatu chmielowego. W gotowaniu piwa typu ale chmiel 
dozuje się w całości na początku gotowania, natomiast w przypadku pilsnerów chmiel 
dodawany jest trzykrotnie. W trakcie gotowania brzeczka, która była klarowna zaczyna 
ponownie mętnieć. Następuje wtedy tzw. przełom czyli odkładanie się na powierzchni 
brzeczki kłaczków – zawiesin powstałych z wytrąconych substancji garbnikowo-
białkowych. Po zakończonym procesie gotowania brzeczkę gorącą wiruje się, a 
czynność tę nazywa się wybiciem warki. 

3.5.6.	 Chłodzenie brzeczki 

Brzeczka jest chłodzona do temperatury umożliwiającej dodanie drożdży w ciągu 
jednej godziny w dwustopniowej chłodnicy. W pierwszym stopniu jest chłodzona przy 
pomocy wody eksploatacyjnej, w drugim stopniu przy pomocy wody zimnej lub glikolu. 
Typ chłodnicy: SIGMA. Wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej element 
napowietrzający DN32, umieszczona jest za chłodnicą brzeczki. Służy do 
napowietrzania (nasycania O2) ochłodzonej brzeczki za chłodnicą brzeczki, przed jej 
pompowaniem do zbiornika do fermentacji.  

3.5.7.	 Fermentacja i leżakowanie 

Schłodzona brzeczka kierowana jest do fermentora, w którym dodawane są drożdże.  
W opisywanej technologii zastosowane zostały zbiorniki leżakowe (10 sztuk) 
umiejscowione w izolowanym termicznie pomieszceniu 0.26. Są to gazoszczelne 
spawane poziome walcowe zbiorniki ze stali nierdzewnej, o pojemności równej ilości 
brzeczki uzyskiwanej z dwóch warek, z  jednym otworem dla piwa i jednym otworem 
dla drożdży w najniższym punkcie (zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar nr PLT 
1475). Aprobata dokumentacji i sprawdzenie ciśnienia (produkcja według normy PED 
97/23/EG). Proces fermentacji będzie odbywał się  otwartch kadziach wannowych, 
zlokalizowanych w pom. 0.29 !
Pierwsza faza fermentacji nazywana jest fermentacją burzliwą (główną), Rozpoczyna się 
ona zadaniem drożdży, które w okresie jednego dnia zwiększają swoją masę 3–4 razy. 
Rozmnażanie drożdży kończy się kiedy w brzeczce nie ma już tlenu. Następuje wtedy 
proces fermentacji alkoholowej czyli zamiana cukrów fermentujących na  alkohol 

!12



etylowy,  dwutlenek węgla  i produkty uboczne fermentacji. Proces fermentacji zależy 
przede wszystkim od gatunku piwa, a różnice dotyczą zmian w ilości dodawanych 
drożdży, temperatury nastawienia brzeczki i temperatury fermentacji. W przypadku 
ciemnych piw temperatura nastawna i temperatura fermentacji są zwykle wyższe niż 
przy piwach jasnych, a czas fermentacji trwa mniej więcej tyle dni, ile procent ekstraktu 
zawiera brzeczka nastawna. Po 20–25 godzinach od dodania drożdży następuje 
tzw. stadium niskich krążków. Jest to warstwa piany składająca się z rozpuszczonych 
w brzeczce żywic chmielowych  i substancji białkowo-garbnikowych. Po kolejnych 2–3 
dniach następuje kulminacyjny punkt fermentacji czyli  stadium wysokich krążków. W 
tym okresie intensywnie wydziela się dwutlenek węgla, piana zabarwia się na kolor 
brunatny, a krążki stają się wysokie. Po upływie 7 dni następuje schładzanie 
fermentującej brzeczki. W tym czasie piana opada, drożdże tworzą tzw. kłaczki, a piwo 
klaruje się. Pod koniec fermentacji brzeczkę pokrywa cienka warstwa zwana powłoką 
pofermentacyjną, usuwaną podczas filtrowania piwa. Po zakończeniu fermentacji piwo 
nazywane jest piwem młodym lub zielonym. 
Po zakończeniu fermentacji rozpoczyna się proces leżakowania. Młode piwo, po 
odciągnięciu drożdży, pozostaje w tym samym naczyniu fermentacyjnym. Celem 
leżakowania jest przede wszystkim dalsza  fermentacja  maltozy, nasycenie piwa 
dwutlenkiem węgla, uzyskanie właściwego stopnia odfermentowania, sklarowanie piwa 
i wytworzenie właściwego bukietu smakowo-zapachowego m.in. poprzez 
rozłożenie  diacetylu, który znajduje się w piwie jako produkt uboczny fermentacji. 
Proces leżakowania czyli dofermentowania i dojrzewania piwa powinien przebiegać w 
przypadku piw dolnej fermentacji w temperaturze 1 do +2 °C. 

3.5.8.	 Chłodzenie piwa w tankach 

Zbiorniki zabudowane będą w izolowanym termicznie pomieszczeniu o temperaturze 
1-2 st. (pom. nr 0.26) 

3.5.9.	 System sterowania temperaturą 

Zespół roboczy do pomiaru i regulacji zawiera regulację automatyczną temperatury 
w  zbiornikach cylindrokonicznych. Sygnały z  sond cieplno-oporowych Pt100 w 
rozdzielaczu zmieniają się na sygnały strumieniowe, które potem są przekazywane do 
urządzeń sterowania automatycznego.  

3.5.10.Wyszynk dojrzałego piwa 

Po wyleżakowaniu, dojrzałe piwo kierowane jest do sprzedaży ze zbiorników 
wyszynkowych, w neutralnej atmosferze, zabezpieczonej dwutlenkiem węgla. Wyszynk 
zlokalizowany będzie w wydzielonym pomieszczeniu 0.14 na parterze, w centralnej 
części sali, obok baru. 

3.5.11. Sanitacja 

Sanitację urządzeń przeprowadza się przy pomocy stacji sanitarnej CIP. Składa się na 
nią  pionowy walcowy nieciśnieniowy zbiornik ze stali nierdzewnej na nastawnych 
nóżkach, bez izolacji. Mieszanie roztworu wykonuje się przy pomocy bocznika 
z  opakowaniem tangencjalnym, do zbiornika i pompy mobilnej oczyszczającej. 
Zbiornika sanitacyjnego CIP używa się do ogrzewania (elektrycznego bądź parowego) i 
mieszania roztworów sanitarnych (NaOH, H3PO4, HNO3), lub do ich neutralizacji. 
Objętość użytkowa: 200 l 
Wyposażenie: 
- element grzewczy dla ogrzewania elektrycznego (6 kW), 
- pokrywa zdejmowalna, 
W skład zespołu sanitacyjnego wchodzi pompa mobilna wykonana ze stali 
nierdzewnej, do pompowania CIP-roztworu. Zamiennie istnieje możliwość 
wykorzystania mobilnej stacji o zbliżonych parametrach (szczegóły na etapie 
opracowywania projektu wykonawczego). 
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3.5.12.Uwaga  

Roczna planowana produkcja nie przekroczy 500 hl (równoważność 50 ton) piwa. 
W związku z powyższym, na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 
czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko) - Dz. U. nr Dz.U. 2013 poz. 817, §3 ust 1 pkt 
99 inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 
środowisko. !

3.6.	 Analiza zgodności planowanej inwestycji z Uchwałą NR XXI/163/12 RADY 
GMINY PODGÓRZYN z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w 
Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A” 

L.
p.

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY GMINY PODGÓRZYN z 
dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A”

Projekt budowlany 
przebudowy i 
zmiany sposobu 
użytkowania wnętrz 
budynku 
Symbol planu: Uz.1

1. Roz.1 § 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 
o: 
16) terenach zabudowy usługowej - należy przez to rozumieć 
funkcje terenów i obiektów służących działalności z zakresu: 
b) gastronomii, 
c) ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, 
g) oświaty i nauki, 
h) opieki społecznej, 
i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, 
j) sportu i rekreacji, 
k) turystyki, agroturystyki i hotelarstwa, 
l) projektowania i pracy twórczej, 
17) terenach zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą – 
należy przez to rozumieć tereny zabudowy usługowej, 
wymienione w punkcie 16 ppkt b, c, g−l, w obrębie których 
minimum 50% 
powierzchni działki stanowi zieleń urządzona.

Projektowana 
przebudowa obejmuje 
dostosowanie 
budynku do funkcji 
browaru oraz 
restauracji z 
możliwością 
zwiedzania, 
sprzedaży detalicznej 
oraz towarzyszącą 
funkcją hotelu. 
Warunek spełniony.

2. Roz.2 Tabela 5: Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla 
terenów Uz: !

Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: A): 
	 1.	 Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej      

z zielenią towarzyszącą.  
	 2.	 Przeznaczenie uzupełniające – o ile z ustaleń      

indywidualnych nie wynika inaczej:  
1) lokale mieszkalne w ilości maksimum 2 lokale / działkę 

budowlaną, 
2) zabudowa gospodarcza towarzysząca przeznaczeniu 

podstawowemu,  
3)  drogi wewnętrzne,  
4)  wody powierzchniowe śródlądowe – cieki oraz oczka wodne  

i stawy,  
5)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

Na terenie objętym 
niniejszym wnioskiem 
planuje się realizacje 
funkcji z zakresu 
usług z zielenią 
towarzyszącą. 
Warunek spełniony.
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3. Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: B): 
	 1.	 Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy    

pozyskiwać z wykorzystaniem proekologicznych źródeł 
energii,  

	 2.	 Ze względu na występującą w obszarze Sudetów    
podwyższoną koncentrację naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych zaleca się stosowanie w budynkach 
rozwiązań ograniczających przenikanie radonu do 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
(podpiwniczenia, wentylacja przestrzeni podpodłogowych 
w parterach, folie izolacyjne itp.).  

	 3.	 Ewentualna uciążliwość związana z działalnością    
prowadzoną 
w obrębie poszczególnych działek lub terenów nie może 
naruszać standardów jakościowych środowiska 
ustalonych dla terenów sąsiednich,  

	 4.	 Tereny Uz podlegają ochronie akustycznej wyłącznie o ile    
w ich obrębie zlokalizowane zostaną funkcje objęte taką 
ochroną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych,  

	 5.	 O ile z ustaleń indywidualnych nie wynika inaczej, ustala    
się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych - 
50%.  

	 6.	 Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o    
obowiązujące przepisy szczególne,  

	 7.	 Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazuje się    
do zachowania. Ewentualna wycinka tych drzew jest 
dopuszczalna wyłącznie ze względów sanitarnych lub w 
przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. 

1. Energia do celów 
grzewczych 
będzie 
pozyskiwana z 
wykorzystaniem 
odnawialnych 
źródeł energii, 
poprzez pompę 
ciepła. 

2. Warstwy stropu 
na gruncie 
zawierają folie 
izolacyjne. 

3. Projektowane 
przeznaczenie 
budynku nie będą 
wpływać 
negatywnie na 
środowisko. 

4. Projektowane 
funkcje nie 
pogarszają 
standardów 
akustycznych. 

5. Planowana 
inwestycja nie 
obejmuje zmian 
na terenie działki. 

6. - 
7. Planowana 

inwestycja nie 
obejmuje zmian 
na terenie 
przedmiotowej 
działki. 

Warunki spełnione.

4. Teren Uz.1 (przedmiot planu: B): 
	1.	 Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie     

czynnych na poziomie 80%,  
	2.	 Oznaczone na rysunku planu cenne drzewa wskazuje się     

do ochrony. Wycinka tych drzew może nastąpić 
wyłącznie ze względów zdrowotnych na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych. 

Nie planuje się zmian 
w zagospodarowaniu 
terenu na 
przedmiotowej 
działce. 
Warunek nie dotyczy.
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5. Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: C): 
1. O ile z ustaleń indywidualnych nie wynika inaczej, ustala się 
następujące wymagania dla wykorzystania terenu i kształtowania 
zabudowy: 
1)  typ zabudowy – wolnostojąca,  
2)  wskaźnik zabudowy działki – maksimum 0,10,  
3)  minimalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku 

przeznaczenia podstawowego – 80,00 m
4)  maksymalna powierzchnia budynku gospodarczego lub 

garażowego – 100 m
5)  wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,25,  
6)  maksymalna wysokość zabudowy –12,00,  
7)  dachy strome symetryczne o kącie nachylenia połaci 
zawartym  

w zakresie 40−45

250 na budynkach gospodarczych i garażowych
8) wykończenie elewacji materiałami naturalnymi (tynk mineralny, 
kamień, drewno), z zaleceniem stosowania deskowań 
w szczytach, 
2.	O ile ustalenia indywidualne limitują liczbę budynków 
sytuowanych  
w obrębie działki lub terenu, to ograniczenie to nie odnosi się do 
stacji transformatorowych,  
3.	Obiekty istniejące nie spełniające kryteriów określonych w ust. 
1  
mogą być zachowane w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej. W przypadku przebudowy, rozbudowy lub 
nadbudowy tych obiektów wyklucza się działania powodujące:  
1)  zwiększenie obecnej wysokości budynków o ile wysokość ta  
przekracza wartość określoną w planie,  
2)  zwiększenie o więcej niż o 10% wskaźników, o których mowa  
w ust. 1 pkt. 2 i 5 o ile wskaźniki te w stanie istniejącym są 
przekroczone,  
3)  przebudowy dachów symetrycznych w sposób zakłócający 
tęsymetrię,  
4.	Ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń od strony 
przestrzeni publicznej:  
1)  wysokość zawarta w zakresie 1,20 m – 1,50 m jednakowa na 
całej  
długości ogrodzenia,  
2)  zakaz stosowania typowych ogrodzeń betonowych,  
3)  wymagana powierzchnia prześwitów– minimum 50%,  
5.	Wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych za 
wyjątkiem:  
1)  obiektów stanowiących elementy gminnego systemu 
informacji wizualnej,  
2)  jednego nośnika reklamowego na działce bezpośrednio 
związanego z prowadzoną w jej obrębie działalnością. W 
wypadku potrzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku 
podmiotów, wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań 
plastycznych,  
6.	W strefach obserwacji archeologicznej, których granice 
określa rysunek planu ustala się postępowanie zgodne z 
przepisami odrębnymi jak przy zabytkach archeologicznych. 

1. Przedmiotem 
niniejszego 
opracowania jest 
przebudowa 
istniejącego 
budynku bez 
zmian jego 
zewnętrznych 
parametrów 
kubaturowych. 

2. Nie dotyczy. 
3. Wszelkie zmiany 

w istniejącym 
budynku 
mieszczą się w 
dopuszczalnych 
parametrach. 

4. Niniejszy projekt 
nie obejmuje 
projektu 
ogrodzenia. Nie 
dotyczy. 

5. Niniejszy projekt 
nie obejmuje 
projektu nośników 
reklamowych. Nie 
dotyczy. 

6. Nie dotyczy.
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6. Teren Uz.1 (przedmiot planu: C): 
	 1.	Zakres działań inwestycyjnych w części terenu objętej    

wpisem do rejestru zabytków należy podporządkować 
przepisom szczególnym,  

	 2.	Część terenu, w granicach oznaczonych na rysunku planu,    
położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Ewentualna zabudowa lokalizowana w tej strefie, winna być 
ukształtowana w zakresie formy, kolorystyki, detalu 
architektonicznego i materiałów wykończeniowych w 
nawiązaniu do zabudowy istniejącej. 

Projektowane zmiany 
na elewacji budynku 
mają na celu 
przywrócenie go do 
pierwotnego wyglądu 
z uwzględnieniem 
potrzeb nowych 
funkcji oraz 
nawiązując do form 
znajdujących się w 
najbliższym 
otoczeniu. 
Warunek spełniony.

7. Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: D): 
Tereny Uz podlegają ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów – w zakresie określonym w ustaleniach 
indywidualnych.

8. Teren Uz.1 (przedmiot planu: D): 
Teren wraz z zabudową stanowi zespół pałacowo – parkowy. 
Zespół, w granicach oznaczonych na rysunku planu jest objęty 
ochroną prawną poprzez wpisy do rejestru zabytków (nr 507/J z 
dnia 07.12.1977 r. oraz nr 522/J z dnia 08.06.1979 r.). Wszelkie 
działania inwestycyjne w obrębie terenu wymagają dostosowania 
do przepisów szczególnych.

9. Wszystkie tereny Uz (przedmiot planu: E): 
Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie 
i użytkowania terenów: 
1) dla lokalizacji sezonowych obiektów gastronomicznych w 
miejscach 
przewidzianych na ten cel w projekcie zagospodarowania 
terenu, 
2) o ile stanowią tak zawarte w planie ustalenia dotyczące 
infrastruktury technicznej

Przedmiotowy projekt 
nie obejmuje 
sezonowych obiektów 
gastronomicznych. 
Warunek nie dotyczy.

10
.

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) zasady ogólne: 
a) dopuszcza się zmianę przebiegów oznaczonych na rysunku 
planu sieci infrastruktury technicznej, a także lokalizację nie 
oznaczonych na rysunku sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej pod warunkiem podporządkowania ich w zakresie 
parametrów, przebiegu i lokalizacji ustaleniom regulacyjnym 
planu, 
sieci należy prowadzić wzdłuż wyznaczonych w planie ciągów 
komunikacyjnych, lub granic działek, w sposób nie kolidujący z 
planowaną zabudową, dopuszcza się instalowanie urządzeń do 
pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, za 
wyjątkiem turbin wiatrowych, wprowadzanie zainwestowania, a 
także trwałych nasadzeń w sąsiedztwie sieci infrastruktury 
technicznej winno następować w oparciu o właściwe przepisy 
szczególne, w porozumieniu z operatorem sieci,

Projekt nie obejmuje 
zmian w zakresie 
infrastruktury 
technicznej i jej 
przebiegu. 
Przewidziano 
instalację pomp ciepła 
do celów grzewczych. 
Warunki spełnione.
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3.7.	 Zestawienie powierzchni pomieszczeń (wg PN–ISO 9836): 

11
.

§ 8. 2) zasady szczegółowe wyposażenia obszaru objętego 
planem w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej określa 
poniższa tabela 26: 
odprowadzanie ścieków opadowych: 
poprzez istniejące i projektowane systemy kanalizacji 
deszczowej do przebiegających przez obszar objęty planem 
potoków i cieków wodnych, na warunkach określonych przez 
przepisy szczególne i operatora sieci, dopuszcza się stosowanie 
rozwiązań indywidualnych w zakresie gospodarki wodami 
opadowymi i roztopowymi 
zaopatrzenie w energię elektryczną: 
w oparciu o istniejący system sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych rozbudowywanych i przebudowywanych 
w celu poprawy warunków zasilania oraz usuwania kolizji, na 
warunkach określonych przez gestora sieci. Nowo realizowane 
stacje transformatorowe należy dopasować w zakresie formy 
architektonicznej do zabudowy stanowiącej przeznaczenie 
podstawowe terenów. Ewentualne kolizje związane z 
przebiegiem linii elektroenergetycznych 20 kV przez tereny 
istniejącej i projektowanej zabudowy winny być usuwane w 
sposób umożliwiający zachowanie istniejącej i wprowadzanie 
nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
zaopatrzenie w gaz: 
z istniejącej sieci dystrybucyjnej rozbudowanej bądź 
zmodernizowanej stosownie do potrzeb, na warunkach 
określonych przez gestora sieci. Sieć gazową rozdzielczą należy 
prowadzić wzdłuż wyznaczonych w planie ciągów 
komunikacyjnych, lub granic działek, w sposób nie kolidujący z 
planowaną zabudową. 
gospodarka cieplna: 
w oparciu o rozwiązania indywidualne 
łączność i telekomunikacja: 
w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne przy 
uwzględnieniu ustaleń regulacyjnych planu 
gospodarka odpadami: 
gospodarka odpadami winna być trwale uregulowana na 
warunkach ustalonych w przepisach szczególnych,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYG. NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. (M2)
PARTER

0.1 WIATROŁAP 16,1
0.2 SZATNIA 21,2
0.3 SALA KONSUMPCYJNA 228,3
0.4 EKSPOZYCJA 63
0.5 KLATKA SCHODOWA 9,2
0.6 KOMUNIKACJA 11,7
0.7 WC MĘSKIE 15,1
0.8 WC DAMSKIE 9,3
0.9 WC DLA NIEPEŁNOSP. 4,5
0.10 POM.  PORZĄDKOWE 2,5
0.11 UMYWALNIA 4,8
0.12 BAR 46,2
0.13 POM. TECHNICZNE 4,7
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0.14 POM. TECHNICZNE 5
0.15 KOMUNIKACJA 5,8
0.16 KUCHNIA 14,1
0.17 CHŁODNIA 4,4
0.18 PRZYGOTOWALNIA 3,6
0.19 MAGAZYN 3,5
0.20 KOMUNIKACJA 2,1
0.21 ŚRUTOWNIK 4,2
0.22 MAGAZYN SŁODU 13,1
0.23 MAGAZYN MŁUTA 6,7
0.24 WIATROŁAP 10,1
0.25 KOMUNIKACJA 8,4
0.26 CHŁODNIA 66
0.27 SZATNIA 4,3
0.27A NATRYSK 2,6
0.27B TOALETA 1,6
0.28 POM. SOCJALNE 3,8
0.29 HALA GŁÓWNA MUZEUM 108,1
0.30 BUTELKOWANIE 17
0.31 MAGAZYN KEGÓW 28,8
0.32 MYCIE KEGÓW 4,4
0.33 MAGAZYN PETÓW I SZKŁA 27,2

781,4 m2
PIĘTRO

1.1 KLATKA SCHODOWA 6
1.2 ANTRESOLA 189,7
1.3 BAR 14,2
1.4 ZAPLECZE 8,1
1.5 WC 7
1.6 POM. TECHNICZNE 17,8
1.7 KOMUNIKACJA 82,9
1.8 POKÓJ HOTELOWY 23
1.8a ŁAZIENKA 3,7
1.9 POKÓJ HOTELOWY 19,3
1.9a ŁAZIENKA 3,6
1.10 POKÓJ HOTELOWY 18,5
1.10a ŁAZIENKA 3,4
1.11 POKÓJ HOTELOWY 18,8
1.11a ŁAZIENKA 3,4
1.12 POKÓJ HOTELOWY 18,8
1.12a ŁAZIENKA 3,4
1.13 POKÓJ HOTELOWY 18,6
1.13a ŁAZIENKA 3,4
1.14 POKÓJ HOTELOWY 18,5
1.14a ŁAZIENKA 3,4
1.15 POKÓJ HOTELOWY 18,5
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3.8. Opis formy architektonicznej. 

Forma projektowanego budynku pozostanie w większości niezmieniona w stosunku do 
stanu istniejącego. Projekt zakłada budowę wewnętrznej klatki schodowej, co wpłynie 
na podniesienie fragmentu dachu w środkowej części budynku oraz zewnętrznej klatki 
schodowej w konstrukcji stalowej w północnej części budynku. Planowana jest 
przebudowa otworów okiennych i osadzenie nowych okien w konstrukcji drewnianej. 
Ponadto cały budynek zostanie docieplony styropianem o grubości 12 cm z 
uwidocznieniem detali wyłożonych płytkami klinkierowymi. 

3.9.	 Opis funkcji. 

Zaprojektowano przebudowę budynku gospodarczego na budynek o wiodącej funkcji 
usługowej - mini-browar z muzeum oraz towarzyszące im pomieszczenia hotelowe. 

3.10.	Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

W celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych planowana jest dobudowa 
toalety spełniającej wymogi dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się na 
parterze budynku. Drzwi wejściowe pozbawione progów. Pokoje hotelowe znajdujące 
się na piętrze stanowić będą jedynie uzupełnienie funkcji hotelowej kompleksu 
pałacowego, w której znajdują się pomieszczenia dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych (poza zakresem niniejszego opracowania). 

3.11.	Opis rozwiązań konstrukcyjnych. 

Budynek niepodpiwniczony, ściany nośne zewnętrzne murowane kamienne, kryte 
dachami dwuspadowymi, o konstrukcji stalowej, pokryte blachą trapezową, bez 
docieplenia. !
Ogólny opis projektowanej konstrukcji 
Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zakłada przebudowę pomieszczeń 
poprzez usunięcie istniejących ścian działowych, wykucie nowych otworów 
drzwiowych w ścianach nośnych, zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, 
budowę nowych wewnętrznych ścian działowych. !
SCHODY WEWNĘTRZNE: Schody wewnętrzne zaprojektowano w konstrukcji 
żelbetowej, monolitycznej. !
SCHODY ZEWNĘTRZNE: Schody zewnętrzne zaprojektowano w konstrukcji stalowej, 
szkieletowej, jako rozwiązanie systemowe. !
NADPROŻA: Nadproża stalowe, zgodnie z rysunkiem konstrukcji. !

1.15a ŁAZIENKA 3,4
1.16 POKÓJ HOTELOWY 20,8
1.16a ŁAZIENKA 3,4
1.17 POM. POMOCNICZE 9,9
1.17a POM. GOSPODARCZE 4,2
1.18 POKÓJ HOTELOWY 19,3
1.18a ŁAZIENKA 3,6
1.19 POM. POMOCNICZE 23,2
1.20 POM. TECHNICZNE 30,9
1.21 POM. BIUROWE 48,5

671,2 m2
SUMA 1 452,6 m2
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STROPY: Stropy istniejące bez zmian, fragmenty przeznaczone do wzmocnienia ze 
względów technologicznych opisane w części konstrukcyjnej. W części budynku 
zaprojektowano nowy strop żelbetowy, wg projektu konstrukcji. !
DACH: Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian, w części budynku planowane jest 
wzmocnienie ścian zewnętrznych wieńcem żelbetowym, natomiast projektowana jest 
wymiana istniejących okładzin zewnętrznych, które uległy zniszczeniu na płyty 
warstwowe X-dek firmy Kingspan. !
Szczegółowe rozwiązania zostały podane w części opisowej branży konstrukcyjnej. !

3.12.	Opis rozwiązań materiałowych. !
Izolacja termiczna budynku 
W projekcie przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą izolacyjną 
styropianu o grubości 12 cm. !
A - PODŁOGA NA GRUNCIE 
PŁYTKI CERAMICZNE 	 1,0 cm                              
WYLEWKA BETONOWA 	 5,0 cm                           
FOLIA IZOLACYJNA	 -                                            
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 200-036 - 
PODŁOGA 	 10,0 cm                                              
2XPAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS 
PODKŁAD GRUNTUJĄCY SIPLAST PRIMER 
SZYBKI GRUNT SBS 
PŁYTA BETONOWA 	 10,0 cm                                
CHUDY BETON	 15,0 cm                                       
PODSYPKA PIASKOWA 	 15,0 cm                          !
B - DACH 
PŁYTY WARSTWOWE KINGSPAN X-DECK 
KS1000 X-dek PCV (XM)	 20,8 cm                          
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU 
[KRATOWNICA STALOWA] !
C1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (CEGŁA PEŁNA 
90cm) 
MUR ISTNIEJĄCY	 90,0 cm                                 
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA	   
12,0 cm 
TYNK SILIKONOWY	 1,5 cm                                   !

C2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (CEGŁA PEŁNA 
70cm) 
MUR ISTNIEJĄCY	 70,0 cm                                    
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA	   
12,0 cm 
TYNK SILIKONOWY	 1,5 cm                                   !
C3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (CEGŁA PEŁNA 
28,0-45,0 cm) 
MUR ISTNIEJĄCY	 28-45,0 cm                               
PŁYTA STYROPIANOWA EPS 70-040 FASADA	   
12,0 cm 
TYNK SILIKONOWY	 1,5 cm                                   !
D - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY 
[ISTNIEJĄCY] 
ISTNIEJĄCY STROP !
E -  STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY 
[PROJEKTOWANY] 
PŁYTKI CERAMICZNE	 1,0 cm                               
WYLEWKA BETONOWA 	 5,0 cm                           
STYROPIAN EPS 200-036 PODŁOGA	 4,0 cm       
FOLIA PE	 -                                                             
STROP ŻELBETOWY	 20,0 cm                               
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	 1,5 cm              !

3.13.	Opis przyjętych rozwiązań materiałowych pomieszczeń. 

wysokość kondygnacji K+1 (parter)	 0 - 4,85 m            
wysokość kondygnacji K+2 (1. piętro)	 4,85 - 8,50 m        
ściany wewnętrzne 	 bloczki betonowe 12 cm,                                    
	 ściany szkieletowe z płyt g-k 10,0 i 15,0 cm                                                                 
posadzka 	 płytki gresowe (komunikacja, toalety),                                                 
oświetlenie naturalne 	 o pow. min = 1/8 pow. posadzki,                                 
ogrzewanie 	 instalacja klimatyzacyjna                                              
wentylacja 	 mechaniczna                                                

3.14.	Kolorystyka obiektu 

Ściany zewnętrzne	 tynk jasny	 np. Baumit 0017                                                 
Obróbki blacharskie	 w kolorze grafitowym	 RAL 7016                             
Rynny i rury spustowe PCV	 w kolorze grafitowym	 RAL 7016                  
Stolarka drzwiowa     	 drzwi wewnętrzne 	 Porta                               
Cokół budynku	 płytka klinkierowa	 np. CRH Klinkier Classic                                          
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3.15.	Instalacje. 

Budynki wyposażone będą w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, 
wentylacje mechaniczną, powietrzną pompę ciepła, instalacje elektryczną, odgromową 
oraz instalacje teletechnicznej.  
Szczegóły przedstawione w części instalacyjnej projektu. 

3.16.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii dla budynku o 
powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2. 

Energia z odnawialnych źródeł energii może stanowić znaczący udział w bilansie 
energetycznym projektowanego budynku. Może zapewnić niezależność i 
bezpieczeństwo energetyczne. !
RODZAJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGI I I MOŻL IWOŚCI ICH 
WYKORZYSTANIA !
1. KOTŁY NA DREWNO: z uwagi na charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz 

posiadania pomieszczenia składowania materiału – rachunek ekonomiczny jest nie 
uzasadniony.  

2. KOTŁY NA SŁOMĘ: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania 
pomieszczenia składowania materiału jeszcze większego niż w przypadku kotłów 
opalanych drewnem dyskwalifikują tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny 
jest nie uzasadniony.  

3. KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ: jest 
możliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja Inwestora w późniejszym okresie 
użytkowania.  

4. PASYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ: brak możliwości 
zastosowania odpowiedniego układu strukturalno – materiałowego budynku.  

5. SPALANIE BIOGAZU: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania 
biogazu.  

6. ENERGIA WODNA: brak warunków wykorzystania energii spadku wód.  
7. KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA POWIETRZA: największe 

zapotrzebowanie w tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji 
(nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu układ jest nieekonomiczny.  

8. SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE: zastosowano 
9. ELEKTROWNIE WIATROWE: brak odpowiednich warunków oraz możliwości 

lokalizacji.  
10.ENERGIA GEOTERMALNA: brak racjonalnego sposobu wykorzystania źródła/zbyt 

długi termin zwrotu nakładów inwestycji w stosunku do kosztów stworzenia 
instalacji pozyskującej energię geotermalną !

WZGLĘDY ŚRODOWISKOWE !
- Zmniejszona emisja zanieczyszczeń i CO2, redukcja emisji gazów 

cieplarnianych, 
- Znikome odpady powstałe w procesie produkcji, 
- Duża efektywność energetyczna źródeł, 
- Korzyści energii wytwarzanej “na miejscu” - brak drogiego ogniwa transportu. !

3.17.	Określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

3.17.1. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego. 

1. Na podstawie przeprowadzonej analizy przepisów ppoż, sanitarnych itp. 
stwierdzono, że projektowany obiekt nie oddziałuje w zakresie funkcji i wymagań 
związanych z użytkowaniem obiektu. 

!22



2. Na podstawie przeprowadzonej analizy przesłaniania i zacieniania zgodnie z §13.1 
oraz §60  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych stwierdzono, że nie 
następuje zmiana warunków użytkowania, zmieniająca w zasadniczy sposób istniejący 
standard użytkowy (w okresie przeprowadzania analizy). 
3. Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z prawa 
lokalnego, dotyczących regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, stwierdzono, że po realizacji zamierzonej inwestycji na sąsiednich 
działkach możliwe będzie uzyskanie wskaźnika intensywności zabudowy oraz funkcji 
zabudowy określonej w MPZP. 

3.17.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych. 

1. Na podstawie analizy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na 
który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu, 
stwierdzono, że planowana inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki. 
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki 
• Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. - WARUNEK SPEŁNIONY 
• Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19. - NIE 
DOTYCZY 
• Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. - WARUNEK SPEŁNIONY 
• Rozdział 6, Studnie § 31. - NIE DOTYCZY 
• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. - NIE DOTYCZY 
• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . - NIE DOTYCZY 
• Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. - NIE DOTYCZY 
Dział III. Budynki i pomieszczenia 
• Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. - WARUNEK SPEŁNIONY 
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 
• Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. - 

NIE DOTYCZY oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273. - 
WARUNEK SPEŁNIONY !

WNIOSEK: Zgodnie z przestawioną analizą obszar oddziaływania zawiera się wyłącznie 
w obszarze działek 44/70 i 44/11, a żadna z sąsiednich działek nie znajduje 
się w obszarze oddziaływania obiektu, gdyż projektowany budynek nie 
ogranicza możliwości lokalizacji budynków na sąsiednich działkach. !
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!
4.	 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2015r. poz. 2117) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej. 

4.1. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 
materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 
technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 
przyjętych do celów projektowych. !

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 
przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).Na poziomie parteru występować będzie 
proces ważenia piwa. !

4.2. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na 
każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.  

Zgodnie z „warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje się  do kategorii  zagrożenia ludzi: 
- parter –ZL I; 
- I pietro ZL V; 
Na poszczególnych kondygnacjach przebywać będzie: 

• parter: maksymalnie 100 osób; 
• I piętro: maksymalnie 75 osób; !

4.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL. Gęstość obciążenia 
ogniowego dla pomieszczeń technicznych ,gospodarczych i magazynowych wynosi poniżej 
500MJ/m2. !

4.4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
Zagrożenie wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych nie występuje.  !

4.5. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budynku. 

Wymagana klasa odporności pożarowej „B”. Wymagana klasa odporności ogniowej elementów 
budynku dla klasy „B” odporności pożarowej: !

• główna konstrukcja nośna – R120 (NRO), 
• stropy – REI60 (NRO), 
• ściana zewnętrzna – EI60 (NRO), 
• ściana wewnętrzna – EI30 (NRO), 
• konstrukcja dachu – R30 (NRO), 
• przekrycie dachu – RE30 (NRO),  
• obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI30 (NRO), 
• konstrukcja schodów – R60 (wykonane z materiałów niepalnych). 
• !

4.6. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1439 m2. Wydziela się pożarowo 
pomieszczenia techniczne oraz magazynowe ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej 
EI60 i REI 60 , drzwi do tych pomieszczeń o klasie odporności ogniowej EI 30. Przejścia 
instalacyjne przechodzące przez ściany i strop zabezpieczone zostaną do klasy odporności 
ogniowej EI 60.  !
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4.7. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o 
odległości od obiektów sąsiadujących. 

Budynek wolnostojący spełniający wymagania w zakresie odległości od obiektów sąsiednich – 
całość zgodnie z §271 warunków technicznych. Odległość od sąsiedniej działki budowlanej 
powyżej 4m. 

4.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w 
inny sposób. 

Ewakuację pionową z budynku zapewnia obudowana pożarowo klatka schodowa posiadająca 
następujące parametry użytkowe:  

• szerokość biegu; 1,20m 
• szerokość spocznika: 1,50m  

Klatka schodowa  zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu z jej 
przestrzeni .Ponadto z poziomu piętra zapewnia się ewakuacje zadaszoną klatka schodową 
zewnętrzną. Z klatki schodowej zapewniono wyjście drzwiami o szerokości 1,2 m w świetle 
(nieblokowane skrzydło 0,9 m).  
Długość dojścia ewakuacyjnego wynosi  10m (przy jednym dojściu) i poniżej 40 m przy dwóch 
dojściach.  
Długość przejścia w pomieszczeniach nie przekracza wartości dopuszczalnej tj. 40m (ewakuacja 
maksymalnie przez 3 pomieszczenia).  !

4.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 
Budynek  zostanie wyposażony w : 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umiejscowiony w pobliżu wejścia głównego do budynku  
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk wyłącznika 
przeciwpożarowego prądu zostanie połączony z rozdzielnią elektryczną(w której to następować 
będzie wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie odporności ogniowej PH90. 
- instalację odgromową w wykonaniu podstawowym. !

4.10. Stałe elementy wyposażenia wnętrz 
Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające 
wymaganiom Polskiej Normy.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane będą z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. !

4.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynek wyposaża się w następujące urządzenia 
przeciwpożarowe: 

• samoczynne urządzenie oddymiające klatkę schodową: klata schodowa zostanie 
wyposażona w samoczynne urządzenie oddymiające wykonane zgodnie z 
postanowieniami PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Zasilanie w 
energię elektryczną w/w urządzeń odbywać się będzie kablem o klasie odporności 
ogniowej PH90. Przyciski do uruchomienia ręcznego zostaną zlokalizowane na wszystkich 
kondygnacjach. Uzupełnienie powietrza do oddymiania zostanie zapewnione poprzez  
automatyczne otwarcie drzwi.  

• instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: wykonaną zgodnie  
z postanowieniami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 
posiadać będą indywidualne inwertery oraz funkcję auto-test. Czas działania oświetlenia 
ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natężenie światła co najmniej 1Lux i 5 Lux w 
pobliżu urządzeń przeciwpożarowych.  

• hydranty wewnętrzne 25: z wężem półsztywnym o wydajności 1dm3/s. Przewody instalacji, 
z której pobiera się wodę do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z 
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materiałów niepalnych. Czas działania hydrantu wewnętrznego wynosić będzie co najmniej 
jedną godzinę. Miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych zostaną oznakowane zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. !
4.12. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy. 

Obiekt wyposażony zostanie w gaśnice przenośne zgodnie z zasadami określonymi w 
rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).tj. gaśnice proszkowe 
cztero lub sześciu kilogramowe do gaszenia pożarów grupy ABC. Długość dojścia do 30m. Jedna 
jednostka masy środka gaśniczego 2kg zastosowanego w gaśnicach przypadać będzie na każde 
100m2 powierzchni. !

4.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach 
pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz 
o sprzęcie służącym do tych działań. 

Do budynku zapewniono drogę pożarową  o szerokości co najmniej 4m z placem manewrowym o 
wymiarach 20x20m. Droga pożarowa umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na 
nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN(kiloniutonów). 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru – 20dm3/s.  
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi sieć wodociągowa, na której 
zabudowano dwa  hydranty zewnętrzne DN80 o wydajności co najmniej 10dm3/s każdy. Odległość 
hydrantów od chronionych budynków nie przekracza odległości od 5m do 75m – dla pierwszego 
hydrantu i od 5m do 150m – dla drugiego hydrantu.  
Uwaga: 


• wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty 
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje 
zgodności, aprobaty oraz certyfikaty), 

• przed przystąpieniem do użytkowania należy  opracować instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010r.(Dz.U.z 2010r. Nr109,poz.719. 

• niniejsze opracowanie- Projekt Budowlany zosta ło sporządzone zgodnie z 
Rozporządzeniem dla celu któremu ma służyć, czyli uzyskania Decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy opracować projekty 
wykonawcze. 

!
WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANO - REMONTOWE NALEŻY PROWADZIĆ PRZY 
UŻYCIU MATERIAŁÓW ODPOWIADAJĄCYCH POLSKIM NORMOM I ATESTOM ORAZ 
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRZEPISÓW BHP. !

opracował  mgr inż. arch. Wojciech Koziarski 
!
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
ul. Wiejska 218, 58-535 Miłków 
dz. nr 44/70 I 44/11, gmina Podgórzyn !
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58-535 Miłków !
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Koziarski Pracownia Projektowa 
ul. Opolska 22/216A 
40-084 Katowice !
AUTORZY OPRACOWANIA: 
- projektował: 	 mgr inż. arch. Wojciech Koziarski 	 upr. proj. nr 670/01                            !!!!!!!!!!!!!!!

KATOWICE 07.2016 !!
!28



!
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 	ZDROWIA !!!

CZĘŚĆ OPISOWA: !
1.	 Zakres opracowania 
2.	 Podstawa opracowania 
3.	 Zakres robót dla całego zamierzenia  
4.	 Kolejność prowadzenia robót 
5.	 Istniejące obiekty budowlane na działce 
6.	 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie	 bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 
7.	 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
8.	 Niebezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych 
9.	 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
10.	 Przechowywanie oraz przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych !!!!!

!29



1.	 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania 
oraz głęboka modernizacja energetyczna budynku owczarni należącego do kompleksu 
pałacowego w Miłkowie - etap I. 

2.	 Podstawa opracowania 

[1] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, 
[2] - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
[3] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
[4] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 
[5] - Wizja lokalna terenu przyszłej rozbudowy. 

3.	 Zakres robót dla całego zamierzenia 

Na całość robót składają się następujące elementy: 
- prace przygotowawcze - ogrodzenie terenu, przygotowanie zaplecza 
- roboty rozbiórkowe w budynku 
- budowa dodatkowych elementów konstrukcyjnych w budynku 
- montaż instalacji i urządzeń wewnętrznych 
- montaż minibrowaru 
- budowa wewnętrznych nawierzchni utwardzonych, podjazdu 
- roboty wykończeniowe; 

4.	 Kolejność prowadzenia robót 

- Przygotowanie zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę do celów 
budowlanych, 

- Przygotowanie punktów pierwszej pomocy i przeciwpożarowego, 
- Oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków 
- Roboty wykończeniowe wewnątrz budynków 
- Wykonanie tynków zewnętrznych, obróbek, itp 
- Roboty wykończeniowe na działce (układanie nawierzchni, plantowanie, obsianie 

trawą, sadzenie zieleni). 

5.	 Istniejące obiekty budowlane na działce 

Nie występują. 

6.	 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W trakcie wykonywania robót ziemno budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę 
na istniejące obiekty, zabronione jest składowanie na mediach materiałów budowlanych 
humusu lub ziemi. 

7.	 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Upadek z wysokości - rusztowania. 
Z  uwagi  na  rodzaj  i  charakter  przedmiotowej  inwestycji,  nie  przewiduje  się  
szczególnych  dodatkowych zagrożeń,  które  mogą  wystąpić  podczas  realizacji  
robót  budowlanych  przy  spełnieniu  podstawowych  zasad  bezpieczeństwa  i  
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higieny  pracy  obowiązujących  przy  prowadzeniu  poszczególnych  robót,  zgodnie  z  
obowiązującymi  normatywami  prawnymi. !!
7.1.	  Zagospodarowanie placu budowy 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zapewnił 
możliwość sprawdzenia prawidłowego przygotowania placu budowy przez Kierownika 
Budowy. Jest to warunek konieczny do przystąpienia do jakichkolwiek robót 
budowlanych.  Zagospodarowanie placu budowy musi spełniać wymagania [1] rozdział 
2, a w szczególności: 
Inwestor zapewni możliwość dojazdu z drogi gminnej do miejsca składowania 
materiałów poprzez utwardzenie pasa terenu o szerokości około 3 m wraz z placem do 
zawracania. 
Nachylenie pochylni przeznaczonych do ręcznego przenoszenia ciężarów nie może 
być większe niż 10%. 
Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w których istnieją możliwości zagrożenia 
(np. z powodu możliwości spadania z góry materiałów lub przedmiotów) zostaną 
odpowiednio oznakowane. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości z której mogą spaść przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m. 
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane 
w sposób zabezpieczający przed możliwością przewrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia 
się składowanych materiałów i elementów. 
Opieranie składowanych materiałów i elementy o płoty, słupy linii napowietrznych, 
budynki wznoszone i tymczasowe jest zabronione. 
Odległość składowiska materiałów budowlanych nie może być mniejsza niż 0.75 m od 
ogrodzeń i zabudowań, oraz 5 m od stałego stanowiska pracy. 
Teren przeznaczony na składowisko materiałów musi zostać wyrównany, 
wypoziomowany i utwardzony. 
Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 
warstw. 
Układanie prefabrykatów (sposób ułożenia i liczba warstw) powinno być zgodne z 
instrukcją producenta. 
Wyciąganie materiałów z dolnych warstw stosów oraz podkopywanie zwałów 
materiałów sypkich jest zabronione. 
Podczas mechanicznego załadunku i wyładunku materiałów budowlanych 
przemieszczanie ich nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas 
ww. czynności kierowca winien opuścić kabinę. 
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych 
opakowaniach, na których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o 
szkodliwości dla zdrowia. 
Zabrania się wykonywania robót budowlanych w nocy i o zmroku w przypadku, gdy nie 
ma odpowiedniego oświetlenia sztucznego. 
Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. Prace związane z podłączeniem, badaniem, 
konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy 
powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów oraz ustawiania i 
pracy maszyn i urządzeń budowlanych w odległości bliższej niż 2 m od napowietrznej 
linii NN. 
Pomosty komunikacyjne powinny być zaopatrzone w sztywne poręcze umieszczone 
na wysokości 1.10 m, poprzeczkę w połowie tej wysokości oraz krawężniki (bortnice) o 
wysokości minimum 0.15 m. 

7.2. 	 Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia 
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Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 3, a w szczególności: 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń, maszyn i sprzętu które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczające je do użytkowania. 
Ruchome części mechanizmów zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 
Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
Sprzęt zmechanizowany przed rozpoczęciem pracy powinien być sprawdzony pod 
względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa. 
Zabranie się przeciążania sprzętu ponad obciążenie dopuszczalne. 
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami i urządzeniami powinno być zgodne z 
instrukcją producenta. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie 
odpowiadającym normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy 
niezwłocznie wycofać z użytku. 

7.3. 	 Rusztowania budowlane 

Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 4 a w szczególności: 
Dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie rusztowań typowych posiadających 
odpowiednie atesty, wykonane zgodnie z instrukcją producenta i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 
Użytkowanie rusztowania po jego zmontowaniu może rozpocząć się po jego odbiorze 
przez Kierownika Budowy. 
Dopuszcza się warunkowo zastosowanie rusztowania nietypowego pod warunkiem, że 
zostało ono wykonane zgodnie z projektem opracowanym przez osobę do tego 
uprawnioną i zaakceptowanym przez Kierownika Budowy. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań muszą być przeszkoleni 
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania. 
Przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi lub szelkami z linką przymocowaną do stałego elementu konstrukcji lub 
rusztowania. 
Konieczne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy rusztowaniu. 
Zabrania się obciążania pomostów roboczych do poziomu ponad dopuszczalnego. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowań dopuszczalne jest tylko w miejscach specjalnie 
do tego  
celu przeznaczonych. 

7.4. 	 Roboty ziemne 

Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 5 a w szczególności: 
Przy wykonywaniu wykopów w rejonie spodziewanych istniejących urządzeń 
podziemnych (sieć gazowa, przyłącz elektroenergetyczny zgodnie z planem 
zagospodarowania) roboty będą prowadzone ręcznie bez użycia kilofów w celu 
zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci. 
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robót ziemnych 
jakichkolwiek przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 
ustalenia pochodzenia tych 
instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót. 
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty niezwłocznie przerwać, a 
miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi. O znalezisku 
należy powiadomić Policję. 

7.5. 	 Roboty murarskie i tynkarskie 

Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 6 a w szczególności: 
Podczas pracy na rusztowaniach należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
dotyczących pracy na rusztowaniach. 
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7.6.	 Roboty ciesielskie 

Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 12, a w szczególności: 
Pracownicy pracujący na dachu muszą być zabezpieczeni przed upadkiem poprzez 
używanie 
pasa bezpieczeństwa bądź szelek wraz z linką zamocowaną do stałego elementu 
konstrukcji. 
Materiały składowane na dachu należy zabezpieczać przed spadnięciem. 

7.7. 	 Roboty spawalnicze (naprawa balustrad i poręczy) 

Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 11, a w szczególności: 
Roboty spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez osoby do tego uprawnione. 
Przy spawaniu gazowym dozwolone jest stosowanie tylko butli posiadających ważną 
cechę Urzędu Dozoru Technicznego. 
Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być użytkowany 
zgodnie z opracowaną przez niego instrukcją. 

7.8. 	 Roboty dekarskie 

Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 12, a w szczególności: 
Pracownicy pracujący na dachu muszą być zabezpieczeni przed upadkiem poprzez 
używanie pasa bezpieczeństwa bądź szelek wraz z linką zamocowaną do stałego 
elementu konstrukcji. 
Materiały składowane na dachu należy zabezpieczać przed spadnięciem. 

7.9. 	 Ochrona osobista pracowników 

Należy przestrzegać zasad opisanych w [1] rozdział 15, a w szczególności: 
Przed przystąpieniem do pracy pracownik musi być wyposażony odzież roboczą i 
ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

7.10. 	Pierwsza pomoc 

Na budowie będzie urządzony punkt pierwszej pomocy wyposażony w apteczkę i w 
wykaz numerów telefonów alarmowych. 

7.11. 	Uwagi końcowe 

Oprócz uwag zawartych powyżej, wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robót budowlanych. 
Wszelkie wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych należy konsultować z 
Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujący na budowie muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie dopuszczające do danych robót. 

8.	 Niebezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do 
	 robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 21001 r. Nr 118 poz. 1263) 

9.	 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy 
Oznakowanie terenu budowy tablicami: „Teren budowy. Niepowołanym wstęp 
wzbroniony” 
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W trakcie wykonywania wykopów otwartych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna 
przez ustawienie poręczy drewnianych, rozwinięcie taśmy ostrzegawczej i 
umieszczenie tablic: „Uwaga wykopy”. 
W trakcie prowadzenia robót na wysokości zostanie wydzielona strefa niebezpieczna 
poprzez rozwinięcie taśm ostrzegawczych i umieszczenie tablic: „Uwaga roboty na 
wysokości”. 
Rozdzielnie prądu oraz inne urządzenia elektryczne będą posiadać tablice 
ostrzegawcze informujące o niebezpieczeństwie porażenia prądem. 

10.	 Przechowywanie oraz przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych 

Materia ły, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne muszą być 
przechowywane i transportowane ściśle wg wskazań producenta umieszczonych 
obowiązkowo na opakowaniu. Osoby mające do czynienia z materiałami 
niebezpiecznymi przed przystąpieniem do prac muszą zapoznać się z instrukcją 
producenta. 
W naszym przypadku możemy mieć do czynienia z następującymi materiałami 
niebezpiecznymi: 
- środki (materiały) do wykonania izolacji przeciwwilgociowych malowanych, 
- plastyfikatory do betonów i zapraw. 
- środki do impregnacji drewna. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób do 
tego uprawnionych, z zachowaniem warunków zawartych w polskich 
przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i 
zasadami wiedzy technicznej. !!
	 opracował  mgr inż. arch. Wojciech Koziarski                                                                 !

!34


